	[image: image1.png]"LATVIIAS
NEDZIRDIGO
Q& saviEniBA,

2




[image: image2.png]*

* X %

* % %





	[image: image3.jpg]EgERAF




	


Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas Valsts finansēts Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts
„LNS -  OTRĀS MĀJAS 2”
Identifikācijas Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001
APSTIPRINĀTS

Latvijas Nedzirdīgo savienības

Projekta ,,LNS- otrās mājas 2’’

iepirkuma komisijas

2010. gada 27. maija sēdē

protokols Nr. 4
ATKLĀTA KONKURSA

,, Autoruzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” 

(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”
iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-5-PR-7-2-4/04/ERAF 
NOLIKUMS 
Rīga 2010
Rīga 2010

1. Vispārējā informācija
1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs: ID Nr. LNS/ 2010-5-PR-7-2-4/04/ERAF 
1.2 Pasūtītāja nosaukums, adrese, rekvizīti:
	Nosaukums: Latvijas Nedzirdīgo savienība

	Reģistrācijas numurs: 40008000615

	Adrese: Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083

	Tālrunis/Fakss: 29333028/ 67470444

	Rekvizīti: SEB banka, LV86UNLA0002000700111


2. Iepirkuma priekšmets
Autoruzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”
3. Līguma izpildes laiks un vieta

3.1 Līguma izpildes termiņš- līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā
3.2 Līguma izpildes vieta – 1905. gada ielā 35, Liepāja
4. Nolikuma saņemšana

4.1 Ar Nolikumu var iepazīties Latvijas Nedzirdīgo savienības (turpmāk- LNS) mājaslapā www.lns.lv  sadaļā Iepirkumi un konkursi vai to saņemt personīgi LNS birojā Elvīras ielā 19, 3.stāvā, sekretariātā iepirkuma paziņojumā izsludinātajā termiņā. Ja iepirkuma kandidāts vēlas saņemt Nolikumu (iekļaujot būvprojektu elektroniskā formā) , tad tas iesniedz rakstisku Pieteikumu. Iepirkuma komisija tūlīt pēc pieteikuma saņemšanas vai trīs darba dienu laikā sagatavo un izsniedz Pieteikuma iesniedzējam Nolikuma dokumentu papīra formātā un būvprojekta elektronisko versiju. Saņemot iepirkuma Nolikumu Pretendents iesniedz dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ir veikta samaksa LV 5,00 (pieci lati, 00 santīmi) apmērā Pasūtītāja LNS kontā LV86UNLA0002000700111, SEB 
banka, SWIFT kods UNLA LV2X par Nolikuma kopijas sagatavošanu (pavairošanu).

5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

5.1 Piedāvājumi Iepirkuma procedūrai iesniedzami līdz 2010. gada 5.jūlijam plkst. 11.00.
5.2 Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai pa pastu uz 1.2. punktā norādīto adresi.
5.3 Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

6. Piedāvājuma derīguma termiņš 
6.1 Piedāvājuma derīguma termiņam jābūt spēkā vismaz līdz 2011.gada 30. septembrim. Iepirkuma procedūras piedāvājumu, kas derīgs īsāku laiku, Pasūtītājs var noraidīt kā neatbilstošu.
7. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu

7.1 Pretendentam piedāvājums ir iesniedzams latviešu valodā (izņemot sertifikātus un ražotāja apliecinājumus, kuri var tikt iesniegti angļu valodā), bez labojumiem un dzēsumiem. Ja pretendents iesniedz dokumentāciju angļu valodā, klāt jāpievieno Notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
7.2 Piedāvājums sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma.

7.3 Pretendentam pilnībā ir jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Iepirkuma procedūras rezultāta.

7.4 Piedāvājuma dokumentiem lapām jābūt numurētām, dokumentu kopai jābūt apzīmogotai un parakstītai.

2. sadaļa

8. Informācija par iepirkuma priekšmetu

8.1 Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu.
3. sadaļa

9. Prasības attiecībā uz iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu
9.1 Pieteikuma forma (Pielikums Nr. 1), kurā ir norāde uz Iepirkuma procedūras dalībnieka kontaktpersonu, un kurā apliecināta Iepirkuma procedūras dalībnieka apņemšanās nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības veicamo darbu izpildē.
9.2 Būvprakses sertifikāta apliecināta kopija. Būvprakses sertifikātam jābūt derīgam visā pakalpojuma sniegšanas laikā.
10. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu
10.1 Piedāvājumu sagatavo valsts valodā. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam nolikumā norādītajām prasībām un tajā jāietver sekojoša dokumentācija sekojošā secībā:
10.1.1 Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (pieteikuma veidlapas paraugs – nolikuma 1. pielikumā);
10.1.2 Satura rādītājs;
10.1.3 Pretendenta atlases dokumenti (nolikuma 9.punkts);
10.1.4 Tehniskais piedāvājums (sagatavots atbilstoši nolikuma 2. pielikuma formai);
10.1.5 Finanšu piedāvājums (sagatavots atbilstoši nolikuma 3. pielikuma formai).
11. Tehniskais piedāvājums

11.1 Tehniskais piedāvājums ir jānoformē atbilstoši pielikumā Nr.2. dotajai piedāvājuma formai un jāietver:
· Autoruzraudzības nodrošināšanas plānu;

· Apliecinājumu par gatavību veikt autoruzraudzību Pasūtītāja noteiktajos termiņos;

· Iespējamo risku izvērtējumu.

12. Finanšu piedāvājums
12.1 Finanšu piedāvājums ir jānoformē atbilstoši pielikumā Nr.3. dotajai piedāvājuma formai.
12.2.    Piedāvājumam ir jābūt izteiktam latos  un piedāvājuma cenai jāietver vi​si no​dok​ļi, no​de​vas un  citi ob​li​gā​tie mak​sā​ju​mi, kas sa​ska​ņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem jā​mak​sā Līguma izpildītājam, kā arī visi izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu (transports, kanceleja, telekomunikācijas, izmaksas par pieaicinātajiem konsultantiem un apakšuzņēmējiem utt.), riski, t.sk., izmaiņas būvdarbu izpildes laika grafikā.

12.3. Pie​dā​vā​ju​mā no​teik​tā ce​na visā līguma izpildes laikā ir ne​mai​nī​ga un tā nav pa​kļau​ja​ma ne​kā​dām iz​mai​ņām. Pie​dā​vā​jums, ku​rā ir no​rā​dī​tas mai​nī​gas ce​nas tiks kva​li​fi​cēts kā ne​at​bil​stošs un no​rai​dīts.

12.4. Iepirkuma procedūras dalībnieks nedrīkst iesniegt alternatīvu cenu piedāvājumus.
13. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji
13.2. Piedāvājumi tiks atvērti 2010. gada 5.jūlijā plkst. 12.00.
13.3. Pretendentu atlase notiek, pēc pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, komisijai pārbaudot pretendenta atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām. Pretendenti, kuri nav iesnieguši kādu no šī nolikuma 9. punktā norādītajiem dokumentiem, turpmākajā konkursa procedūrā nepiedalās.
13.4. Par Pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajām specifikācijām un kurš ir ar viszemāko cenu. 
13.3. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu par iepirkuma noslēgšanu  bez rezultāta, ja Pretendentu piedāvātā pakalpojuma (būvuzraudzība) cena pārsniedz  projekta ,,LNS-otrās mājas 2’’ šim pakalpojumam paredzētās  izmaksas. Šajā gadījumā komisija var pieņemt lēmumu veikt atkārtotu iepirkumu. 

Pielikums Nr. 1
PRETENDENTA PIETEIKUMS

iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-5-PR-7-2-4/04/ERAF 
„Autoruzraudzība būvobjektam „_______________________________________’’’
	Pretendenta nosaukums:

	Nodokļu maksātāja (PVD) reģistrācijas numurs:

	Juridiskā adrese, norādot indeksu:

	Faktiskā adrese saņemšanai:

	Tālrunis/Fakss:
	e-pasts:

	Pretendenta bankas rekvizīti:

	Pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds:

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

	Tālrunis/Fakss:
	e-pasts:


piesakās piedalīties iepirkuma procedūras ID _______ „_________________________________’’


Ar šo mēs apstiprinām, ka:

· Mūsu piedāvājums ir derīgs līdz  <<….. >> no piedāvājuma iesniegšanas dienas. 
· Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības veicamo darbu izpildē;

· Izprotam un piekrītam instrukcijā pretendentam noteiktajām prasībām, noteikumiem un nosacījumiem;

· Mēs apliecinām, ka:

· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

· nav tādu apstākļu, kas liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma instrukcijā/nolikumā pretendentiem un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

· ka likumā noteiktajā kārtībā pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža nav konstatēti mūsu profesionālās darbības pārkāpumi;

· ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Datums:

____________________________________/pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums/

z.v.
 Pielikums Nr.2
Tehniskais  piedāvājums
iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-5-PR-7-2-4/04/ERAF
„____________________________________”
1. Autoruzraudzības nodrošināšanas plāns.
<…..>
2. Apliecinājums par gatavību veikt autoruzraudzību Pasūtītāja noteiktajos termiņos.

<…>
3. Iespējamo risku izvērtējums.

<…>
Pielikums Nr.3
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkuma ID _________
„______________________________________ ”
	Autoruzraudzības būvobjekta nosaukums
	Pakalpojuma cena bez PVN

(Ls)


	,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” 

(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” 

	 

	PVN: 
	

	Piedāvājuma kopējā cena ( ar PVN) :
	 


Datums:

____________________________________/pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums/

z.v.
PIELIKUMS NR. 4
AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr._____

Rīga 

                 



     2010. gada ____________

Latvijas Nedzirdīgo savienība, reģ.Nr.: 40008000615, adrese Elvīras ielā 19, Rīgā, LV - 1083, prezidenta Arnolda Pavlina personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtu pamatu, turpmāk šī līguma tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses, un

​​​​​​​​​​​​​​___________, Reģ. Nr. _____________, juridiskā adrese: ___________, tās ___________ personā, kurš rīkojas uz _________, turpmāk šī līguma tekstā saukts “Izpildītājs”, no otras puses,

1. Līguma priekšmets

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt objekta “ ______________ ”, turpmāk tekstā “Objekts”, būvniecības autoruzraudzību, atbilstoši būvprojektam,, Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas rehabilitācijas centrs 1905.gada ielā 35, Liepājā’’.
1.2. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību saskaņotam tehniskajam projektam  ,, Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas rehabilitācijas centrs 1905.gada ielā 35, Liepājā’’, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no tehniskajiem projektiem, kā arī nepieļaujot saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
1.3. Par autoruzraugu Izpildītājs nozīmē sertificētu speciālistu – _________,  personas kods ________,  pamatojoties uz ______________. izdoto BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTU Nr._____ .

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā līgumcena, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, ir ______________ LVL (_________), tai skaitā PVN 21 % _____ LVL (________). Šajā punktā noteiktā kopējā līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu līgumā noteikto saistību izpildi;
2.2.   Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 20% no līgumcenas  10 (desmit) darba dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas dienas, atbilstošo aktu parakstīšanas  un rēķina saņemšanas. 
2.3. Atlikušos 80% no līgumcenas Pasūtītājs apmaksā saskaņā ar līguma 1.pielikumā noteikto grafiku.  Darbu izpildes apmaksa notiek 50  (piecdesmit) darba dienu laikā no Izpildītāja iesniegto atskaišu, rēķinu u..c. dokumentu , kā arī darbu pieņemšanas- nodošanas aktu parakstīšanas  par katru darba posmu. 
2.4. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.
2.5. Ja līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu 
parakstīto aktu.
3. Pušu pienākumi un tiesības

3.1. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības:
3.1.1. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam, 25.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

3.1.2. Izpildītājam ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā.
3.1.3. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

3.1.4. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

3.1.5. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

3.1.6. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no tehniskā projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;
3.1.7. Izpildītājs sniedz  rakstisku ikmēneša atskaiti Pasūtītājam par būvdarbu norisi.

3.1.8. Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību tehniskajam projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;

3.1.9. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas.
3.1.10. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību tehniskajā projektā, vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību;

3.1.11. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;
3.1.12. Veicot līgumā paredzētos darbus, “Izpildītājs” izmanto savu darba spēku un tehniskos līdzekļus, kā arī vajadzības gadījumā piesaista citus konsultantus, bet pilnībā atbild par autoruzraudzības darbu būvobjektos. Pasūtītāja līdzekļi autoruzraudzības veikšanā netiek izmantoti.

3.1.13. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

3.2. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības:  

3.2.1. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

3.2.2. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

4. Līguma izpildes termiņš

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Objekta būvniecības pabeigšanai un  nodošanai ekspluatācijā.

4.2. Autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk ar būvniecības līguma parakstīšanas brīdi. Plānotais Objekta būvniecības pabeigšanas termiņš ir 2011.gada 30.augusts. 

5. Pušu atbildība

5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāpaziņo otrai pusei.
5.3. Ja Izpildītājs nepienācīgā kārtā vai arī vispār nepilda savas uzņemtās saistības, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 5% apmērā no kopējās Līgumcenas par katru neierašanos objektā noteiktajā laikā, bet ne vairāk kā 50% no kopējās līgumcenas.
5.4. Ja Pasūtītājs kavē līguma 2.1.punktā noteiktos maksājumu termiņus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksatās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līgumcenas.
6. Pārējie noteikumi

6.1.  Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta autoruzraudzību.

6.2. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts noslēguma pieņemšanas-nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu noslēguma pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus. 

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav pildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemt darbus gadījumā Pasūtītājs 6.2. punktā noteiktajā kārtībā par to paziņo Izpildītājam. 

6.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

6.5. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.

6.6. Līgumu var pārtraukt, pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja līguma pārtraukšana ir pieļaujama tikai šajā līgumā vai likumā noteiktajos gadījumos.

6.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 

6.8.  Iepirkumam iesniegtie dokumenti ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

7. Pušu paraksti un rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	
	

	Reģistrācijas Nr.
	
	

	Adrese
	
	

	Bankas rekvizīti
	
	


	Pušu paraksti:


	

	Pasūtītājs 


	Izpildītājs




	
	

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


1.pielikums 

2010.gada ___ ._________________

Autoruzraudzības  līgumam Nr. _______

Autoruzraudzības pakalpojuma apmaksas grafiks

	Maksājuma nr.p.k.
	Maksājums
	Maksājuma laiks (gads; mēnesis) vai nosacījumi 
	Summa (LVL; bez PVN)
	Summa (LVL; ar PVN)

	1.
	Starpposma maksājums; 20% no līgumcenas
	Saskaņā ar līguma 2.2. punkta nosacījumiem
	
	

	2.
	Starpposma maksājums; 30% no līgumcenas
	2010.gada decembris
	
	

	1. 
	Starpposma maksājums; 30% no līgumcenas
	2011.gada aprīlis
	
	

	4.
	Noslēguma maksājums. 20% no līgumcenas
	Saskaņā ar līguma 2.3. punkta nosacījumiem 
	
	

	Kopā :
	
	


	Pušu paraksti:


	

	Pasūtītājs 


	Izpildītājs




	
	

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


Eiropas Reģionālās


attīstības fonds





Ieguldījums tavā nākotnē





Eiropas Savienība
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