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1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: ID Nr. LNS/ 2010-10-PR-7-2-4/09/ERAF 
1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese, rekvizīti: 

Nosaukums: Latvijas Nedzirdīgo savienība 

Reģistrācijas numurs: 40008000615 

Adrese: Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083 

Tālrunis/Fakss: 29333028/ 67470444 

Rekvizīti: SEB banka, LV86UNLA0002000700111 

 

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 
Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem 

būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās 

mājas 2”  (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” , saskaņā ar izstrādāto 

būvprojektu ,,Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas rehabilitācijas centrs 1905.gada ielā 35, 

Liepājā’’ un atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 

„Vispārējie būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīva LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” un 

citu saistošo normatīvo aktu prasībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (atbilstoši tehniskajai 

specifikācijai). 

3. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 

3.1 Līguma izpildes termiņš- līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā (ne vēlāk kā 2011.gada 

30.augustam) un atbilstošo aktu parakstīšanas. 

3.2 Līguma izpildes vieta – 1905. gada ielā 35, Liepāja 

 

4. NOLIKUMA SAŅEMŠANA 

4.1 Ar Nolikumu var iepazīties Latvijas Nedzirdīgo savienības (turpmāk- LNS) mājaslapā 

www.lns.lv  sadaļā Iepirkumi un konkursi vai to saņemt personīgi LNS birojā Elvīras ielā 19, 

3.stāvā, sekretariātā iepirkuma paziņojumā izsludinātajā termiņā. Ja iepirkuma kandidāts vēlas 

saņemt Nolikumu (iekļaujot būvprojekta BA daļu) , tad tas iesniedz rakstisku Pieteikumu. 

Iepirkuma komisija tūlīt pēc pieteikuma saņemšanas vai trīs darba dienu laikā sagatavo un 

izsniedz Pieteikuma iesniedzējam Nolikuma dokumentu papīra formātā un būvprojektu 

elektroniskā versijā. Saņemot iepirkuma Nolikumu Pretendents iesniedz dokumenta kopiju, kas 

apliecina, ka ir veikta samaksa LV 5,00 (pieci lati, 00 santīmi) apmērā Pasūtītāja LNS kontā 

LV86UNLA0002000700111, SEB  banka, SWIFT kods UNLA LV2X par Nolikuma kopijas 

sagatavošanu (pavairošanu). 

 

5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA 
5.1. Piedāvājumus var iesniegt   līdz 2010. gada 30.augustam plkst.11.00. Piedāvājumus, ko  

Latvijas Nedzirdīgo savienībā saņems vēlāk par noteikto laiku, iepirkumu komisija nevērtēs un 

neatvērtus nosūtīs atpakaļ. 

5.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai pa pastu uz šajā nolikumā 1.2. punktā norādīto adresi. 

5.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

5.4. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē Piedāvājumu speciālā reģistrācijas veidlapā 

Piedāvājumu  iesniegšanas secībā. Pasūtītāja pārstāvis uz aploksnes vai paketes fiksē saņemšanas 

datumu un laiku. Aploksnes vai paketes tiek glabātas neatvērtas līdz piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmei. 

5.5. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu iesniegšanas vietā. Par šādu darbību Pretendents 

iesniedz skaidrojošu pavadvēstuli, kuru parakstījusi Pretendenta atbildīgā amatpersona un  kurā 

norāda savas darbības nolūku. 

5.6. Ja pretendents atsauc savu piedāvājumu, tad šī pretendenta  piedāvājums netiek izskatīts, bet  

netiek izsniegts. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no 

tālākas līdzdalības iepirkumā. 

5.7. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā (,,Jauns piedāvājums”) vai grozījumu   gadījumā 

http://www.lns.lv/
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(“Piedāvājuma grozījumi”)  par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma 

iesniegšanas laiks. Piedāvājuma grozījumus vai jaunu piedāvājumu noformē un iesniedz atbilstoši 

Nolikumā noteiktajām Piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, uz 

piedāvājumā ārējā iepakojuma norādot “Piedāvājuma grozījumi”  vai ,,Jauns piedāvājums’’. 

5.8. Piedāvājuma grozījumus vai jaunu piedāvājumu Pasūtītāja pārstāvis reģistrē Piedāvājumu 

reģistrācijas veidlapā un par tiem  aizpilda Piedāvājumu grozījumu vai Jaunu piedāvājumu 

iesniegšanas anketu. 

5.9. Par pretendentu varbūt gan fiziskas, gan juridiskas personas. 

 

6. PIEDĀVĀJUMU  ATVĒRŠANA 
6.1. Piedāvājumi tiks atvērti slēgtā sēdē 2010. gada 30.augustā, plkst.11.30. Piedāvājumi tiks 

atvērti Rīgā, Elvīras ielā 19. 

 

7. PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ  
7.1. Piedāvājuma derīguma termiņam jābūt spēkā līdz 2011.gada 30 septembrim. Iepirkuma 

procedūras piedāvājumu, kas derīgs īsāku laiku, Pasūtītājs noraidīs kā neatbilstošu. 

 
8. Plānotais pakalpojumu izpildes termiņš – Būvuzraudzību Izpildītājs uzsāk ar būvniecības līguma 

parakstīšanas brīdi. Plānotais Objekta būvniecības pabeigšanas t.s.k. objekta nodošanas ekspluatācijā 

termiņš ir 2011.gada 30.augusts. 

 

9. Piedāvājuma noformēšanas prasības: 
9.1. Piedāvājums jāiesniedz papīra formā, datorrakstā, latviešu valodā, skaidri salasāms bez 

labojumiem un dzēsumiem vienā oriģinālā eksemplārā. Piedāvājuma katrai lapai jābūt numurētai, 

visam piedāvājumam jābūt cauršūtam un apliecinātam. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, pretendenta paraksttiesīgas personas parakstu un 

paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu, apliecināšanas datumu. 

9.2.  Ja oriģināldokuments ir  citā valodā, tam jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu 

valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: norādi 

“TULKOJUMS PAREIZS”, pretendenta paraksttiesīgās personas  parakstu un paraksta 

atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu, apliecināšanas  datumu. 

9.3.   Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras jānorāda: 

- pasūtītāja nosaukums un adrese; 

- pretendenta nosaukums un adrese; 

- jābūt norādei  ”Piedāvājums iepirkumam Būvuzraudzība objektam - 

„LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana 

ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 

3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas numurs ID Nr. 

LNS/ 2010-10-PR-7-2-4/09/ERAF; Neatvērt līdz 2010.gada 30.augustam, plkst.11.30., Ja 

pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

9.4. Piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar nolikumam pievienoto Piedāvājuma formu (pielikums nr.2) 

un Tehniskajā specifikācijā (pielikums nr.1) noteiktajām prasībām, pievienojot nolikumā un tā 

pielikumos norādītos dokumentus vai, atbilstoši nolikuma prasībām, to kopijas. Piedāvājumā 

jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbu pilnīgu izpildi, tajā skaitā  jābūt ietvertām visām 

nodevām un nodokļiem, saskaņā ar LR likumdošanu. Pretendenta finanšu piedāvājumā jānorāda 

summa LVL ar PVN un bez PVN. 

 

10. Prasības pretendentiem: 

 
10.1. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas 

nosacījumi:  

10.1.1. pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, 

korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā; 
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10.1.2. pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai 

pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, pretendentam nav nodokļu vai valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 

10.1.3. pretendentam nav būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī 

pārkāpumu vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, nav konstatēti 

profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo 3(trīs) gadu laikā;  

10.1.4. pretendents vai pretendenta darbība ir reģistrēta noteiktajā kārtībā; 

10.2. Būvuzraugam ir jābūt sertificētam speciālistam būvuzraudzībā ar vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi, 

pēdējo trīs gadu laikā kā galvenajam būvuzraugam veikušam būvuzraudzības darbus vismaz vienā 

līdzvērtīgā objektā (šajā gadījumā par līdzvērtīgiem objektiem uzskatāmas sabiedriskās ēkas, būves ar 

finanšu apjomu ne mazāku kā 100 000 Ls  katram objektam). 

10.3. Pretendentam ir jānodrošina, ka īpašos gadījumos būvuzraugs, pēc Pasūtītāja telefoniska vai citāda 

veida pieprasījuma ieradīsies objektā Pasūtītāja noteiktajā laikā. 

10.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, jābūt noslēgtai savstarpējai vienošanai par kopīgu darbu 

izpildi un atbildības sfēru sadalījumu. Šajā gadījumā Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam būvobjekta 

uzraudzības plāns un to jāizpilda. 

10.5. Pretendentam ir jābūt derīgiem sertifikātiem visu būvuzraudzības laiku. 

 
11. Iesniedzamie dokumenti: 

 
11.1. Komersanta (komercsabiedrības) vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts pieteikums par 

piedalīšanos konkursā atbilstoši  šī nolikuma  2. pielikumam ,,Pieteikums dalībai iepirkumā’’. 

11.2. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja parakstītās pilnvaras oriģināls, ja piedāvājuma 

dokumentus paraksta pilnvarotā persona. 

11.3. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir 

reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. 

11.4. Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija un lēmuma kopija par ikgadējās 

informācijas atjaunošanu. 

11.5. Pretendentam, kuram piedāvāts noslēgt būvuzraudzības līgumu, 5 (piecu) dienu laikā Pasūtītājam 

ir jāiesniedz LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas 

iestādes ārvalstīs izdotas, ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas, izziņa, ka 

pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā 

darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta darbības izbeigšanu, 

maksātnespēju vai bankrotu un kura satur informāciju par uzņēmuma paraksta tiesīgām 

personām. 

11.6. Pretendentam, kuram piedāvāts noslēgt būvuzraudzības līgumu, 5 (piecu) dienu laikā Pasūtītājam 

ir jāiesniedz izziņa, kuru izdevis LR Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu 

administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, kas apliecina, ka pretendentam nav 

nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu izziņas izsniegšanas brīdī. 

11.7. Pretendenta piedāvātā būvuzrauga atbilstoša būvprakses sertifikāta kopija un CV. 

11.8.  Sarakstu par pēdējo trīs gadu laikā (2007., 2008. un 2009.) piedāvātā būvuzrauga veiktajiem 

būvuzraudzības darbiem vismaz vienā līdzvērtīgā objektā (par līdzvērtīgiem objektiem 

uzskatāmas sabiedriskās ēkas, būves ar līdzīgu finanšu apjomu  ne mazāku kā 100 000 Ls katram 

objektam) un  ir jāsagatavo  un jāiesniedz vismaz viena atsauksme par pieredzes sarakstā ietverto 

veiksmīgi realizētu sabiedrisko ēku, būvju būvuzraudzību kā galvenajam būvuzraugam (vismaz 

vienam no objektiem būvuzraudzība  veikta Eiropas Savienības fondu ietvaros)  

11.9. Pretendenta apliecinājums par to, ka nepieciešamības gadījumā  nodrošinās atbildīgā būvuzrauga 

pēc Pasūtītāja telefoniska vai citāda veida pieprasījuma ierašanos objektā, papildus Pretendenta  

iesniegtajā grafikā noteiktam laikam, Pasūtītāja noteiktajā laikā . 

11.10. Pretendentam jāiesniedz  pretendenta kvalifikācijas apraksts (pielikums nr.3). 

11.11. Ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona, tad ir iesniedzami nolikuma 11.1., 11.7., 11.8., 11.9., 

11.10, 12.1., 13.1. punktos minētie dokumenti. 

 

12. Tehniskais piedāvājums. 
 

12.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikumam pievienoto pielikumu nr.1   

,,Tehniskā specifikācija’’  
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12.2. Pretendenta apliecinājums par to, ka darba uzdevums ir pilnībā saprotams, pretendents piekrīt 

visiem Pasūtītāja izvirzītajiem nosacījumiem un apņemas tos izpildīt. 

 
 
13.   Piedāvājuma cena un valūta 
13.1. Piedāvājumam ir jābūt izteiktam latos  un piedāvājuma cenai jāietver visi nodokļi, nodevas un citi 

obligātie maksājumi, kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem jā-

maksā Līguma izpildītājam, kā arī visi izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu 

(transports, kanceleja, telekomunikācijas, izmaksas par pieaicinātajiem konsultantiem un 

apakšuzņēmējiem utt.), riski, t.sk., izmaiņas būvdarbu izpildes laika grafikā. 

13.2. Piedāvājumā noteiktā cena visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un tā nav pakļaujama nekādām 

izmaiņām. Piedāvājums, kurā ir norādītas mainīgas cenas tiks kvalificēts kā neatbilstošs un no-

raidīts. 

 

 

14.  Piedāvājumu vērtēšana 
14.1. Piedāvājumus, kas būs iesniegti atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām, slēgtā sēdē izvērtēs 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 pantu. 

14.2. Piedāvājums tiks noraidīts:  

 ja pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai tie neatbilst 

Pretendenta kvalifikācijas prasībām, 

 ja pretendēts atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem 

izslēgšanas nosacījumiem, 

  ja ir izmainīta, nepilnīgi aizpildīta  Piedāvājuma forma, nav pievienoti prasītie dokumenti, 

 piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu, apakšuzņēmēju vai Personu, uz 

kuras iespējām pretendents balstās. 

14.3. Pasūtītājs izvēlēsies šī nolikuma un tā pielikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko 

cenu. 

14.4. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu par iepirkuma noslēgšanu  bez rezultāta, ja Pretendentu 

piedāvātā pakalpojuma (būvuzraudzība) cena pārsniedz  projekta ,,LNS-otrās mājas 2’’ šim 

pakalpojumam paredzētās  izmaksas. Šajā gadījumā komisija var pieņemt lēmumu veikt 

atkārtotu iepirkumu.  

 

15. Iepirkuma līguma projekts 
Pasūtītājs pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu  ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma 

līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (pielikums nr.4). 
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ATKLĀTA KONKURSA 

 

,, Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem  
un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā  

Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  

(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” 
iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-10-PR-7-2-4/09/ERAF  

 nolikuma pielikums Nr.1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem 

būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās 

mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” 

 

1. Veicamais darbs 

1.1. Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu 
uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai. 
1.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi 
pārbaudīti un dokumentēti. 
1.3. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas, iepazīties ar būvprojektu un novērtēt Būvdarbu 

izpildītāja sagatavotos būvprojekta  ieviešanas un naudas apguves plānus. 
1.4. Izpildītājs nodrošina būvdarbu uzraudzību būvobjektā ne mazāk kā 16 (stundas) nedēļā. 
1.5. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, būvuzrauga klātbūtne ir obligāta. 
1.6. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, 
satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam un jāpiedāvā 
būvniekam situācijas risinājums par apdraudējuma novēršanu.  
1.7. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, 
Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja 
rīkotās sanāksmēs. 
1.8. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 4. punktu, kā arī pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

2. Prasības darbiniekiem 
2.1. Būvuzrauga prombūtnes (darbinieka slimība, atvaļinājums, u.c.) laikā vai aiziešanas no šī 
darba gadījumā, Izpildītājam nekavējoties jānodrošina kvalifikācijā līdzvērtīgs vai labāks 
aizvietotājs. 
2.2. Būvuzraugam jābūt sertificētam speciālistam būvuzraudzībā ar vismaz 5 (piecu) gadu 
pieredzi sabiedriski nozīmīgu objektu realizācijā. 
 

3. Darbinieku pienākumi 
3.1. Atbildīgais Būvuzraugs veic būvuzraudzību būvobjektam ,,LNS sociālās 
rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā 
Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  
(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” 

objektā „Sociālās rehabilitācijas centru būvniecība Liepājā, 1905. gada ielā 35, jaunbūve LNS 

projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”, 

atbilstoši būvprojektam,, Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas rehabilitācijas centrs 

1905.gada ielā 35, Liepājā’’ prasībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā un atbilstošo aktu 

parakstīšanai , ievērojot Būvniecības likuma, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 

„Vispārējie būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīva LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” un 

citu saistošo normatīvo aktu prasības. 
3.1.2. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā un 
paraksta segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus. 
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3.1.3. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus. 
3.1.4. Ziņo Pasūtītājam par jebkurām problēmām, kas var ietekmēt objekta kvalitāti vai projekta 
realizācijas laiku, sastādīt papildus izmaksas. 
3.1.5. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu 
saņemšanā. 
3.1.6. Kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā. 
3.1.7. Piedalās paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos, pasūta mērījumus, nogādā Pasūtītāja 
paraugus Pasūtītāja norādītā vietā. 
3.1.8. Nodrošina būvdarbu veicēja izpildāmā vai izpildītā darba operatīvo kvalitātes kontroli. 
3.1.9. Būvdarbu veikšanas laikā veic regulāru būvobjekta apskati, dokumentējot fotogrāfijās.   
3.1.10. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās 
būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās 
pārraudzības un kontroles vizītēs. 
3.1.11. Izskata Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus un sūdzības, sniedz Pasūtītāja   

nozīmētajam Projekta vadītājam argumentētus paskaidrojumus un sagatavo lēmumprojektu par 

turpmāko rīcību; 
3.1.13. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus (sarakste ar Pasūtītāju, sarakste ar 
būvnieku un c.). 
3.1.14. Vērtē būvdarbus, pārbauda un paraksta aktus par izpildītiem darbiem. 
3.1.15. Nodrošina Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā, izvērtē ar 

būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veic to 

novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu; 
3.1.16. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites ikmēneša un noslēguma atskaites , 
Būvuzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus. 
3.1.17.Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas apguves plāna ievērošanu. 
3.1.18. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem. 
3.1.19.Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un 
apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši LR likumdošanai. 
3.1.20. Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. 
3.1.21. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru, piedāvā atbilstošākos 
risinājumus, saskaņojot ar Pasūtītāju pieņem lēmumu par izmaiņām būvprojektā. 
3.1.22. Sagatavo paveikto būvdarbu novērtējumu un izmaksu aktu. 
3.1.23. Iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju Būvuzraugs drīkst būvnieka veicamajam Darbam 

izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt līgumā sākotnēji 

neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistīto Darba pabeigšanas termiņa izmaiņas. 

3.1.24. Par būvnieka Darba izmaiņām Būvuzraugs sagatavo izmaiņu aktu un izsniedz vienu 

eksemplāru Izpildītājam, divus eksemplārus Pasūtītājam un vienu glabā Uzraudzības 

dokumentos. 

3.1.25. Organizē komisiju Objekta pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 

13.04.2004. noteikumiem Nr.299 LBN 301-03 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 

un Liepājas pilsētas Būvvaldes norādījumiem un prasībām, nepieciešamības gadījumā novērš 

nepilnības  un organizē atkārtotu komisiju Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. 

 
4. Atskaites 

4.1. Būvuzņēmējs 5 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam aktu par 

iepriekšējā periodā būvnieka izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti 

precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, ja nepieciešams pievieno problēmu un 

risku aprakstu un fotogrāfijas. Aktu būvuzņēmējs noformē pēc Pasūtītāja apstiprinātās formas. 

Būvuzraugs pārbauda būvuzņēmēja iesniegto aktu 5 dienu laikā pēc tā saņemšanas, to 

apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod būvuzņēmējam.  

4.2. Pēdējo būvuzņēmēja aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs 

apstiprina 5 dienu laikā pēc minētā Akta saņemšanas un Darba pabeigšanas akta 

apstiprināšanas. 
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4.3. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu Uzsākšanas atskaiti, Ikmēneša 

atskaites, Būvdarbu pabeigšanas atskaiti un Uzraudzības izpildes atskaites, atskaišu formu  

iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. 

4.3.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē 

ietver sekojošu informāciju: 

4.3.1.1. būvuzrauga apstiprinātu Izpildītāja darbu organizācijas projektu; 

4.3.1.2.būvdarbu izpildes kalendāro grafiku un naudas plūsmu; 

4.3.1.3.būvdarbu kvalitātes kontroles plānu; 

4.3.1.4.uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēmu; 

4.3.1.5.būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēmu; 

4.3.1.6.būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpildi norādot datumus; 

4.3.1.7.priekšlikumi par paredzamo atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). 

4.3.2. Ikmēneša atskaites  iesniedz 10 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā 

ietilpst: 

4.3.2.1.atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un visā būvdarbu periodā veiktajiem 

būvdarbiem; 

4.3.2.2.pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm; 

4.3.2.3.precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā 

salīdzinājums); 

4.3.2.4.precizēts Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā 

salīdzinājums); 

4.3.2.5.problēmu, risku un uzraudzības ieguldījuma, to risināšanā un novēršanā, apraksts; 

4.3.2.6.būvdarbus raksturojoši fotoattēli; 

4.3.2.7.akts par paveikto būvdarbu uzraudzību. 

4.3.3. Būvdarbu pabeigšanas atskaiti iesniedz 5 dienu laikā pēc izpildīto Darbu Akta 

saņemšanas un Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas un tajā ietilpst: 

4.3.3.1.atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un visā būvdarbu periodā veiktajiem 

būvdarbiem; 

4.3.3.2.pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm; 

4.3.3.3.faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks; 

4.3.3.4.faktiskais uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks; 

4.3.3.5.akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins; 

 
4.4. Parakstītas atskaites izsniedz vienu eksemplāru Būvdarbu veicējam, divus eksemplārus 
Pasūtītājam un vienu glabā Uzraudzības dokumentos, ko pievieno klāt Būvuzraudzības 
žurnālam. 
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ATKLĀTA KONKURSA 

 

,, Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem  
un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā  

Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  

(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” 
Iepirkuma  ID Nr. LNS/ 2010-10-PR-7-2-4/09/ERAF  

 nolikuma pielikums Nr.2 

 

PIETEIKUMS  DALĪBAI  IEPIRKUMĀ  
[Uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas, vai fiziskas personas vārds, uzvārds, p.k., būvprakses 

sertifikāta nr.] 

___________________________________________________________________________ 

Būvuzraudzība būvobjektam   

,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana 

ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  

(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”  

 

 

Mēs piedāvājam veikt būvuzraudzību būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra 

vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada 

ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  

(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” par šajā piedāvājumā 

norādīto cenu, atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām. 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Piedāvājuma tāme: 

Būvuzraudzības būvobjekta nosaukums 

Pakalpojuma 

cena bez PVN 

(Ls) 

,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un 

nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 

1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  

(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”  

   

PVN:   

Piedāvājuma kopējā cena ( ar PVN) :   

 

PIEDĀVĀJUMA KONTAKTPERSONA 

 

Vārds, uzvārds  

Adrese   

Tālr./fakss  

e-pasta adrese  

 

 [datums]  

[paraksttiesīgās personas parakts un atšifrējums] 

 

[z.v.] 



 10 

 

ATKLĀTA KONKURSA 

 

,, Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem  

un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā  

Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  
(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” 

Iepirkuma  ID Nr. LNS/ 2010-10-PR-7-2-4/09/ERAF  

 nolikuma pielikums Nr.3 

 

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJA 

Kvalifikācijas prasības Pretendentam iepirkumā ,,Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās 

rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā 

Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  

(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”  

: 

1. Pretendenta pieredze līdzīgos darbos. 
Pretendenta apliecinājums, ka pēdējo trīs gadu laikā tas kā galvenais būvuzraugs ir veicis būvuzraudzības darbus 

vismaz divos pēc Darbu veicamā veida un apjoma līdzvērtīgos objektos. 

Pretendentam jāpievieno vismaz divas atsauksmes  par veiksmīgi realizētu sabiedriskas ēkas, būves 

būvuzraudzību, (vismaz viena no tām ar Eiropas fonda finansējumu). 

 

2. Informācija par atbildīgo būvuzraugu* 

Vārds, 

uzvārds 
Specialitāte Profesionālās kvalifikāciju 

apliecinoša dokumenta 

nosaukums, izdošanas dat., Nr. 

Pieredze  (apraksts) 

    
 

3. Informācija par veikto būvuzraudzību  

Nr

. 

p.

k. 
 

Objekta 

nosaukums 
Amata 

pienākums 
Darbu 

izpildes 

gads 

Būvuzraudzības 
ilgums (mēneši) 

 
Būvdarbu 

apjoms (Ls) 

Objekta 

raksturojums  
Pasūtītājs 

(nosaukums, 

kontaktperso

na, tālrunis) 

        
        
        
        

 

4. Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājums par gatavību 

piedalīties pakalpojumu veikšanā.  

 
Ar šo es apņemos veikt būvuzraudzību iepirkuma  <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID 

numurs>  līgumā Būvuzraudzības līgumā paredzētajā statusā un nosacījumos , kāds man ir 

paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams 
paredzēt, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

Vārds, Uzvārds  

Personas paraksts  

Datums  

 

*- Visi būvuzraudzībā iesaistītie būvuzraugi iesniedz CV, atbilstošo sertifikātu kopijas un 

apliecinājumus par gatavību piedalīties iepirkumā paredzēto būvuzraudzības darbu veikšanā. 
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 ATKLĀTA KONKURSA 

,, Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem  

un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā  
Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  

(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” 

Iepirkuma  ID Nr. LNS/ 2010-10-PR-7-2-4/09/ERAF  

 nolikuma pielikums Nr.4 

 

 

BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr._____ 

 

Rīga                             2010. gada __.  __________ 

 

 

 

Latvijas Nedzirdīgo savienība, reģ.Nr.: 40008000615, adrese Elvīras ielā 19, 

Rīgā, LV - 1083, prezidenta Arnolda Pavlina personā, kas rīkojas pamatojoties 

Statūtu pamata, turpmāk šī līguma tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses, un 

 

___________, Reģ. Nr. vai personas kods _____________, juridiskā vai 

dzīvesvietas adrese: ___________, tās ___________ personā, kurš rīkojas uz 

_________, turpmāk šī līguma tekstā saukts “Izpildītājs”, no otras puses, 

 

1.1.Par autoruzraugu Izpildītājs nozīmē sertificētu speciālistu – _________,  

personas kods ________,  pamatojoties uz ______________. izdoto 

BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTU Nr._____ . 

 

 
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

2.1. Ar šo līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Objekta  ,,LNS sociālās 

rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana 

ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”  

(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”, turpmāk tekstā “Objekts”, 

būvuzraudzības darbus, kas iekļauj objekta nodošanu ekspluatācijā,  turpmāk tekstā 

„Darbus”, visā Objekta būvniecības laikā atbilstoši šī Līguma un iepirkuma ID Nr. LNS/ 

2010-10-PR-7-2-4/09/ERAF nosacījumiem.  

2.2. Izpildītājs uzrauga Objekta- 1905.gada ielā 35, Liepājā  būvniecības darbu atbilstību 

būvprojektam ,,,Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas rehabilitācijas centrs 1905.gada ielā 

35, Liepājā’’ , būvniecības normām, Liepājas pilsētas būvvaldē akceptētiem tehniskajiem 

projektiem, noslēgtajam būvniecības līgumam un kvalitātes prasībām. Izpildītājs veic arī 

citus pienākumus, kādus būvuzraugam uzliek par pienākumu spēkā esošie normatīvie akti 

vai šis līgums. 

2.3. Par būvuzraugu Izpildītājs nozīmē sertificētu speciālistu – _________,  personas kods 

________,  pamatojoties uz ______________. izdoto būvprakses sertifikātu Nr._____ . 
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3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. Kopējā līgumcena, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā līgumā noteikto darbu 

veikšanu, ir ______________ LVL (_________), tai skaitā summa bez PVN ir 

______________ LVL (_________) un  PVN 21 % _____ LVL (________). Šajā punktā 

noteiktā kopējā līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas 

sakarā ar pilnīgu un pienācīgu līgumā noteikto saistību izpildi; 

3.2.  Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 20% (divdesmit procenti) no līgumcenas  10 (desmit) darba 

dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas atskaites saņemšanas  un rēķina 

saņemšanas(1.pielikums). 

3.3. Atlikušos 80% (astoņdesmit procenti) no līgumcenas Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam 

saskaņā ar Izpildītāja un Pasūtītāja parakstītu maksājumu grafiku (1.pielikums). Pēdējais 

maksājums sastāda 20 % no līgumcenas un tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

būvdarbu pieņemšanas nodošanas aktu iesniegšanas, būvdarbu pabeigšanas atskaites 

iesniegšanas un  rēķina saņemšanas. Darbu izpildes apmaksa notiek 50  (piecdesmit) darba 

dienu laikā no Izpildītāja iesniegto atskaišu, rēķinu u..c. dokumentu , kā arī darbu 

pieņemšanas- nodošanas aktu parakstīšanas  par katru darba posmu.  

3.4. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek 

pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot 

papildus samaksu Izpildītājam. 

3.5. Ja līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad 

Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu 

apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. 

Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina 

saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto 

aktu. 

3.6. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 10 (desmit) 

dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas 

dokumentus. 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

4.1. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības: 
4.1.1. apņemas veikt būvuzraudzību atbilstoši saskaņotajai tehniskajam projektam, Latvijas 

būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību vai 

būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai 

visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esoša Būvkomersanta reģistrācijas apliecība 

un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemas 

atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

4.1.2. būvdarbu gaitā pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu 

iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam, 

normatīvajiem aktiem un noslēgtajam būvniecības līgumam; 

4.1.3. ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot 

Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo līgumu; 

4.1.4. piedalīties Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja rīkotajās ar Objekta būvniecību saistītajās 

sanāksmēs, vienojoties ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju par sanāksmju formu, biežumu 

un sasaukšanas kārtību. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt un vadīt šādas 

sanāksmes. Izpildītājs saskaņo un paraksta sanāksmju protokolus; 

4.1.5. saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju būvlaukuma un telpu nodošanas un ierīkošanas 

kārtību, mehānisko un elektrisko iekārtu piegādes grafiku, Būvuzņēmējam piederošās 

tehnikas ievešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos 

jautājumus; 
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4.1.6. uzraudzīt būvdarbus, atrodoties būvobjektā būvniecības veikšanas laikā ne mazāk kā 

16 (sešpadsmit) stundas nedēļā; 

4.1.7. pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar tehnisko projektu un līgumu par Objekta būvniecību;  

4.1.8. iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību darbu 

veikšanas projekta, izpildzīmējumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas 

vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo dokumentācijas grozījumu gadījumā; 

4.1.9. uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un līgumā par Objekta būvniecību 

noteiktos darbu izpildes termiņus. Termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties 

rakstiski informēt Pasūtītāju;  

4.1.10. būvdarbu veikšanas laikā veikt regulāru būvobjektu un būvlaukuma apskati 

(dokumentējot fotogrāfijās), kā arī sagatavot ziņojumus un iesniegt tos Pasūtītājam. 

Apskates un ziņojumu iesniegšanas laiku un biežumu Izpildītājs un Pasūtītājs 

savstarpēji saskaņo; 

4.1.11. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja 

tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai noslēgtā būvniecības 

līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības 

normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, 

iesniedz būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto 

trūkumu novēršanai; 

4.1.12. Pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās 

drošības un darba aizsardzības prasības; 

4.1.13. aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar Objekta būvniecības projekta izpildes 

dalībniekiem. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst 

pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai 

grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu; 

4.1.14. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objekta 

sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju; 

4.1.15. ierasties Objektā ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma; 

4.1.16. parakstīt segto darbu aktus un citu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

4.1.17. organizēt un piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā; 

4.1.18. līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto 

dokumentāciju; 

4.1.19. Izpildītājs ir tiesīgs līguma saistību vai jebkuras to daļas izpildi nodot trešajām 

personām tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu. Izpildītājs ir atbildīgs par šajā 

Līgumā noteikto darbu izpildi arī tad, ja tas kādu no darbiem ir uzticējis trešajai 

personai. 

4.1.20. Izpildītājs trīs dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma sagatavo un iesniedz visu 

nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai un piedalās procedūrās, kas 

saistītas ar Būvatļaujas saņemšanu.  

4.2. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības:   
4.2.1. norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā; 

4.2.2. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo informāciju un 

dokumentāciju. 
 

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Objekta būvniecības 

pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā. 

5.2. Būvuzraudzību Izpildītājs uzsāk uzreiz pēc būvdarbu uzsākšanas objektā. Paredzamais 

Objekta būvniecības pabeigšanas termiņš saskaņā ar būvuzņēmēja kalendāra grafikā 

definēto ir 2011.gada 31.augusts. 
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6. PUŠU ATBILDĪBA 

 

6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī 

atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. 

6.2. Ja Izpildītājs neievēro 4.1.4.  punkta vai 4.1.6. punkta noteikumus, vai ja neierodas objektā 

5.1.15.  punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% apmērā no 

kopējās līgumcenas par katru pārkāpumu. Ja izpildītājs neievēro kādus citus līguma 

noteikumus un ja tas ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu. 

Kopējais saskaņā ar šo punktu maksājamais līgumsods nedrīkst pārsniegt 50% no kopējās 

līgumcenas. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību 

izpildes. 

6.3.  Ja līgumsodi par konstatētajiem pārkāpumiem ir sasnieguši 5.2. punktā minēto apjomu 

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, piemērojot vienreizēju sodu par līguma 

laušanu 1000,00 Ls (viens tūkstotis latu). Līguma laušana neatbrīvo no iepriekšējo finansiālo 

saistību izpildes.  

6.4. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 2.4. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0.2 % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma saistību izpildes. 

6.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un 

kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir 

pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes 

institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas 

varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski 

jāziņo otrai pusei. 

 

 

 

7. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

7.1.  Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja 

iesniegto informāciju un dokumentāciju. Pasūtītājs šo informāciju un dokumentāciju ir 

tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo 

informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta 

būvdarbu veikšanu vai uzraudzību. 

7.2. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts galīgais pieņemšanas-

nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu 

galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. 

Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc ikmēneša pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas 

paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.  

7.3. Pie izpildīto darbu vai to daļas pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskaitiem veikt 

izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību līgumam, ja nepieciešams, 

pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja 

konstatē, ka tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst līgumam, vai ja iztrūkst 

kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs 6.2. punktā noteiktajā 

kārtībā paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt darbus.  

7.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar 

Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās 
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parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma 

neatņemamas sastāvdaļas.  

7.5. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, 

risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā. 

7.6. Līgumu var pārtraukt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja līguma pārtraukšana 

ir pieļaujama tikai šajā līgumā noteiktajos gadījumos. 

7.7.  Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu 

vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.  

7.8. Līgums sastādīts uz (<< lapām>>) 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja. 

7.9.  Iepirkumam iesniegtie dokumenti ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

 Pasūtītājs Izpildītājs 

   

Reģistrācijas Nr.   

Adrese   

Bankas rekvizīti   

 

Pušu paraksti: 

 

 

Pasūtītājs  

 

Izpildītājs 

 

 

 

 

 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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1.pielikums  
2010.gada ___ ._________________ 
Būvuzraudzības līgumam Nr. _______ 

 
 

Būvuzraudzības pakalpojuma apmaksas grafiks 
 

Maksājuma 
nr.p.k. 

Maksājums Maksājuma laiks 
(gads; mēnesis) vai 

nosacījumi  

Summa (LVL; bez PVN) Summa (LVL; ar 
PVN) 

1. Starpposma 
maksājums; 

20% no 
līgumcenas 

Saskaņā ar līguma 
3.2. punkta 

nosacījumiem 

  

2. Starpposma 
maksājums; 

30% no 
līgumcenas 

2010.gada decembris   

1.  Starpposma 
maksājums; 

30% no 
līgumcenas 

2011.gada aprīlis   

4. Noslēguma 
maksājums. 

20% no 
līgumcenas 

Saskaņā ar līguma 
3.3. punkta 

nosacījumiem  

  

Kopā :   

 
 

Pušu paraksti: 

 

 

Pasūtītājs  

 

Izpildītājs 

 

 

 

 

 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

  

 

 

 

 

  
 


